



ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Изх. № 10-11-9154/18.07.2014г

Относно: за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Избор на изпълнител за Инженеринг – Изготвяне на работен проект и строителство за паркоустрояване и благоустрояване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване кв.334а, южно от бул.„Цар Симеон Велики“ и западно от ул.„Одринска епопея“ - гр. Стара Загора“*

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН / Г - ЖО ,

Във връзка с постъпило в Общинска администрация Стара Загора запитване по документацията с Вх. № 10-01-4521/17.07.2014г., относно горепосочената обществена поръчка, Ви давам следните разяснения:

ВЪПРОС 1: В „Обявлението за обществена поръчка“, Раздел II: Обект на обществената поръчка, т. II.3: Срок на договора или краен срок на изпълнение на поръчката, като крайна дата на изпълнението е посочена – 15/12/2014г.

Тъй като не е ясна датата на подписване на договора и началото на строителството, тази крайна дата може ли да бъде променена.

ОТГОВОР 1: Съгласно текста на чл. 4 от проекта на договор, представляващ неразделна част от документацията за участие в процедурата, одобрена с Решение № 10-00-1145/16.06.2016г. на Кмета на Община Стара Загора: „Срокът за изпълнение на СМР и осъществяване на Авторски надзор започва да тече от датата на подписване на Протокол образец №2 за откриване на строителната площадка до въвеждане на обекта в експлоатация. Крайният срок за изпълнение на всички дейности по договора е не по – късно от 15.12.2014г. Фиксираният краен срок на договора (15.12.2014г.) може да бъде променен при възникване на обективни/непредвидени обстоятелства. С промяна на фиксирания краен срок 15.12.2014г.,

новия краен срок не може да надвишава предложеният от участника общ срок за изпълнение на дейностите по договора.

Предвид изложеното и отчитайки липсата на яснота за точна дата на подписване на договор, продиктувана от възможността за обжалване на решението за избор на изпълнител, то и Възложителят е предвидил възможност за промяна в крайния срок за изпълнение на договора.

При изготвяне на техническото си предложение, участниците следва да съобразят предложението си за срок за изпълнение с предвиденият краен срок - 15.12.2014г. При възникване на обективни/непредвидени обстоятелства същият ще подлежи на промяна.


В случай че, към дата 15.12.2014г. не е сключен договор с изпълнител в договора като срок за изпълнение ще бъде заложен предложеният от участника срок за изпълнение.

С уважение,


ЯНЧО КАЛОЯНОВ
Заместник – кмет „САГ“



22

Изготвил: 

Г. Георгиева – гл. експерт отдел „Обществени поръчки“

Съгласувал: 

М. Боянова – нач. отдел „Обществени поръчки“