



# О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А

## ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 03.02.2016 г. в 10:00 часа, в зала 2 в сградата на Община Стара Загора, се проведе закрито заседание на комисията, назначена със Заповед № 10-00-66/19.01.2016 г. на Кмета на Община Стара Загора за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: *„Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично, парково и художествено осветление, изграждане на система за радио-командно управление с обратна връзка в Община Стара Загора“*. Комисията заседава в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** инж. Янчо Калоянов – Заместник-кмет „Устройство на територията, строителство и инвестиции“

### **ЧЛЕНОВЕ:**

1. инж. Веска Узунова – Директор Дирекция „Строителство и инвестиции“;
2. Мария Боянова – началник отдел „Обществени поръчки“;
3. инж. Николай Стоевски – главен инспектор в отдел „Инвестиции и управление на проекти“
4. инж. Нася Иванова – младши експерт инвеститор в звено „Инвеститорски контрол“.

При разглеждане на документите за подбор в Плик № 1 на участниците, с оглед съответствието им с критериите за подбор, поставени от Възложителя, бе установена липса на документи. С писмо на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП от участниците ЗЗД „Енергетика“, гр. Варна и Консорциум „Улично и парково осветление – Стара Загора“, гр. София бяха изискани допълнително документи. Участниците са представили допълнително изисканите документи в срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП.

**Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените от участниците допълнителни документи.**

Комисията разгледа допълнително изисканите и представени от участника **ЗЗД „Енергетика“, гр. Варна** документи и констатира, че същите са в съответствие с изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа допълнително изисканите и представени от участника **Консорциум „Улично и парково осветление – Стара Загора“, гр. София** документи и констатира, че същите са в съответствие с изискванията на Възложителя.

Комисията допуска до по нататъшно участие в процедурата всички участници.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите съдържащи се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“

Комисията разглежда документите в Плик № 2 на участника „Хум“ ООД, с. **Първомайци** и констатира, че:

Участникът е предложил срок за отзоваване при сигнал за неработещо осветление получен от територията на гр.Стара Загора в часове - 1 час

Участникът е предложил срок за отзоваване при сигнал за неработещо осветление получен от територията на Община Стара Загора в часове - 1 час

Участникът е предложил Срок за отстраняване на повреда в часове - 2 часа

В съответната част на Техническото предложение се съдържа разписан всеки един от задължителните елементи, необходим за извършване на оценката по настоящия подпоказател.

• Ясно и подробно е посочено в Обяснителната записка от Техническото предложение **човешките и техническите ресурси**, които ще се използват за изпълнение на поръчката.

Предложена е организация на изпълнението на поръчката, разделена по функционален признак изпълнението на видовете работи в четири подобекта:

- Обект „Експлоатационна поддръжка“

-Обект “Аварийна поддръжка“

-Обект “Поддръжка и изграждане на система за управление на УО“

-Обект “Изграждане на нови обекти обществено осветление“

Сформирани са осем взаимозаменяеми самостоятелни екипа, ангажирани за обезпечаване на горе упоменатите обекти

Представена е подробно и ясно йерархическата структура на персонала за действие, посочена в табличен вид на стр.54 от 148.

*Предложените технически средства са:*

Автопарк

-Автовишка	8
-Автокран	2
-Мини багер	3
-Челен товарач „BobCat“	1
-Самосвал или Бордови автомобил	7
-Автомобилна платформа	1
-Лекотоварни автомобили или леки коли	20

Посочено е, че “ХИТ” ООД притежава редица съвременни високопроизводителни машини, които се управляват от квалифицирани машинисти и шофьори, обезпечени за работа на двусменен режим при необходимост.

**Заклучение на комисията:** Предложеният автопарк на фирмата разполага с достатъчно оборудване за отстраняване на всякакви възникнали аварийни ситуации и изграждане на нови обекти от УО на територията на Общината.

- Пълно и детайлно е описана **организацията на работа при изграждане на нови обекти, експлоатационна поддръжка и аварийна поддръжка, съответно за град Стара Загора.**

Предложена е организация на изпълнението на поръчката, разделена по функционален признак изпълнението на видовете работи в четири подобекта. Създадена е комплексна организация на работа по обекти и екипи, гарантиращи отзоваването на сигнал до 1/един/ час от неговото регистриране и отстраняване на авария до 2 /два/ часа на територията на град Стара Загора.

Сформирани са осем взаимозаменяеми самостоятелни екипа, ангажирани за обезпечаване на горе упоменатите подобекти. Посочено е подробно профилирането на всеки един екип, както разпределението им по обекти и подобекти.

- Пълно и детайлно е описана **организацията на работа при изграждане на нови обекти, експлоатационна поддръжка и аварийна поддръжка, съответно за община Стара Загора.**

Предложена е организация на изпълнението на поръчката, разделена по функционален признак изпълнението на видовете работи в четири подобекта. Създадена е комплексна организация на работа по обекти и екипи, гарантиращи отзоваването на сигнал до 1/един/ час от неговото регистриране и отстраняване на авария до 2 /два/ часа на цялата територия на Община Стара Загора.

Сформирани са осем взаимозаменяеми самостоятелни екипа, ангажирани за обезпечаване на горе упоменатите подобекти. Посочено е подробно профилирането на всеки един екип, както разпределението им по обекти и подобекти

- Пълно и детайлно е описана организацията за **контрол на качеството на изпълнение**

Посочено е, че качеството на работа се базира изцяло на утвърдената от ръководството Политика по качеството, здраве и безопасност и Политика по околна среда и е гарантирано от действащата сертифицирана Система за управление на качеството по ISO 9001:2008, Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд по OHSAS 18001:2007 и Система за управление на околна среда по ISO 14001:2004.

Залага се на Бързина, Коректност и Социална отговорност. Подробно е представено обяснение на рисковете и допусканията, оказващи влияние върху изпълнението на договора

- Ясно и подробно е посочено в Обяснителната записка от Техническото предложение **видовете материали, предвидени за влагане при изпълнението на поръчката**

**Приложени са:**

- Справка –декларация с каталожни данни и техническа информация за улични и паркови осветители
- Справка – декларация за живот, светлинен поток и ефективност на предвидените за доставка светлинни източници.
- Справка – декларация с техническото описание на уличната касета с апаратура за защита, комутация и управление на уличното осветление модел STRC-63-GPRS
- Техническа спецификация на системата за управление на уличното осветление CITYLIGHT II GPRS

Комисията разглежда документите в Плик № 2 на участника **ЗЗД „Енергетика“, гр. Варна** и констатира, че:

В обяснителната записка към техническото предложение участникът не е посочил човешките и техническите ресурси, които ще използва за изпълнение на поръчката, организацията за контрол на качеството на изпълнение и видовете материали, предвидени за влагане при изпълнението на поръчката. Формално е представена организацията на работа, като не са описани дейностите при изграждане на нови обекти, експлоатационна поддръжка и аварийна поддръжка, съответно за град Стара Загора и за община Стара Загора.

Съгласно документацията за участие в обяснителната записка участникът следва да посочи човешките и техническите ресурси, които ще използва за изпълнение на поръчката, организацията на работа при изграждане на нови обекти, експлоатационна поддръжка и аварийна поддръжка, съответно за град Стара Загора и за община Стара Загора, организацията за контрол на качеството на изпълнение и видовете материали, предвидени за влагане при изпълнението на поръчката; Ако участник не представи Техническото предложение или представеното от него Техническо предложение не съответства на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка.

Предвид изложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участникът **ЗЗД „Енергетика“, гр. Варна** на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Комисията разглежда документите в Плик № 2 на участника „Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора и констатира, че:

Участникът е предложил срок за отзоваване при сигнал за неработещо осветление получен от територията на гр.Стара Загора в часове - 1 час

Участникът е предложил срок за отзоваване при сигнал за неработещо осветление получен от територията на Община Стара Загора в часове - 1 час

Участникът е предложил срок за отстраняване на повреда в часове - 3 часа

В съответната част на Техническото предложение се съдържа разписан всеки един от задължителните елементи, необходим за извършване на оценката по настоящия подпоказател.

- Ясно и подробно е посочено в Обяснителната записка от Техническото предложение човешките и техническите ресурси, които ще се използват за изпълнение на поръчката.

Човешки ресурси:

Към настоящия момент във фирмата работели 165човека. Ще се сформират звена, за изпълнението на работите на обекта. Приложен е списък на персонала /30 членен персонал/, който ще бъде ангажиран с изпълнението по поръчката, като в случай на необходимост ще бъде организирана мобилизация за увеличаване на персонала за много кратък срок, впредвид седалището на фирмата, което е в гр.Стара Загора.

Персонала е разделен в 5/пет основни групи:

-Група 1 /до 3 човека/ , отговаряща за дейностите по експлоатационната поддръжка на територията на град Ст.Загора

-Група 2 /до 3 човека/ , отговаряща за дейностите по експлоатационната поддръжка на територията на община Ст.Загора

-Група 3 /до 3 човека/ , отговаряща за дейностите по аварийната поддръжка на територията на град Ст.Загора

-Група 4 /до 3 човека/ , отговаряща за дейностите по аварийната поддръжка на територията на община Ст.Загора

-Група 5 – отговаряща за изграждането на нови обекти , /най-многобройна, като част от персонала ще бъде на разположение на останалите групи в случай на необходимост/.

Сформирани са пет взаимозаменяеми самостоятелни екипа, ангажирани за осигуряване на отделните подобекти

Заклучение на комисията: Предложеният човешки ресурс на фирмата разполага с достатъчно квалифицирани кадри за отстраняване на всякакви възникнали аварийни ситуации и изграждане на нови обекти от УО на територията на Общината.

Технически ресурси:

*Предложените технически средства са:*

## Автопарк

-Автовишка	3
-Автокран	3
-Мини багер/багер многофункционален 8т	2
-Челен товарач „BobCat“	1
-Самосвал или Бордови автомобил	4
-Лекотоварни автомобили или леки коли	3
- Мотокар 5т	1
-Телехендлер	1

Изброени са също така в табличен вид и инструменти и апаратура за извършване на монтажни работи, както и техническите средства за изпитване на контрол на електрически величини и физични параметри – собствено оборудване.

- Описание на организацията на работа при изграждане на нови обекти, експлоатационна поддръжка и аварийна поддръжка, съответно за град Стара Загора.

Организацията на работа е описана ясно, обърнато е отделно внимание в организацията на работа при изграждане на нови обекти , при извършване на експлоатационна поддръжка, при извършване на аварийна поддръжка.

Описано е всяка сформирана група с какъв вид дейност ще се ангажира и как ще бъде отстранена аварията или изграден нов обект.

Сформирани са пет самостоятелни екипа, ангажирани за осигуряване на споменатите подобекти (т.е при изграждане на нови обекти , при извършване на експлоатационна поддръжка, при извършване на аварийна поддръжка). Посочено е профилирането на всеки един екип, както разпределението им по обекти и подобекти.

- Описание на организацията на работа при изграждане на нови обекти, експлоатационна поддръжка и аварийна поддръжка, съответно за община Стара Загора.

Организацията на работа е описана ясно, обърнато е отделно внимание в организацията на работа при изграждане на нови обекти, при извършване на експлоатационна поддръжка, при извършване на аварийна поддръжка.

Описано е всяка сформирана група с какъв вид дейност ще се ангажира и как ще бъде отстранена аварията или изграден нов обект.

Сформирани са пет самостоятелни екипа, ангажирани за осигуряване на споменатите подобекти (т.е при изграждане на нови обекти , при извършване на експлоатационна поддръжка, при извършване на аварийна поддръжка). Посочено е профилирането на всеки един екип, както разпределението им по обекти и подобекти.

- Пълно и детайлно е описана организацията за контрол на качеството на изпълнение.

- Съблюдаване за спазване контрол на качеството (EN ISO 9001-2008), системи за правление на околната среда(ISO14001), системи за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS(OHSAS 18001-2007)

-Контрол при изпълнението на СМР, съблюдавайки проекта, нормативните изисквания и техн.норми и спецификации;

-Контрол качеството на влаганите материали;

-Вътрешен и външен контрол и мониторинг – контрол от страна на възложителя, авторски надзор и Независим строителен надзор по изпълнението на проекта

За всяка конкретна задача е обърнато подробно внимание и разяснено с какви човешки технически ресурси ще се осъществи контрола, прилагайки стандартизацията.

Залага се на дългогодишния опит на основния персонал, през последните 15 год при извършване на подобни дейности в действащи и и новоизграждащи се ел уредби ниско, средно и високо напрежение и дейности по поддръжка и ремонт на осветителни инсталации.

• Ясно и подробно е посочено в Обяснителната записка от Техническото предложение видовете материали, предвидени за влагане при изпълнението на поръчката.

Приложени са:

- Справка –декларация с каталожни данни и техническа информация за улични и паркови осветители

- Справка – декларация за живот, светлинен поток и ефективност на предвидените за доставка светлинни източници.

- Справка – декларация с техническото описание на уличната касета с апаратура за защита, комутация и управление на уличното осветление

- Техническа спецификация на системата за управление на уличното осветление-ARISTA SLMS:

Системата за управление на уличното осветление с обратна връзка е приложена в Техническото предложение.

Комисията разглежда документите в Плик № 2 на участника **Консорциум „Улично и парково осветление – Стара Загора“, гр. София** и констатира, че:

Участникът е предложил срок за отзоваване при сигнал за неработещо осветление получен от територията на гр.Стара Загора в часове - 0,1 часа

Участникът е предложил срок за отзоваване при сигнал за неработещо осветление получен от територията на Община Стара Загора в часове - 0,1 часа

Участникът е предложил срок за отстраняване на повреда в часове - 4 часа

- Неясно е посочено в Обяснителната записка от Техническото предложение **човешките и техническите ресурси, които ще се използват за изпълнение на поръчката.**

Упоменато е, че при изпълнението на поръчката ще се обезпечат човешки и технически ресурси /посочени в таблица на стр.8 -9, като бройка и кадри/ от техническото предложение на фирмата, но не става ясно как те ще бъдат организирани и изпращани по различни райони за отстраняване на възникнали аварии или ново изграждане на улично и парково осветление, както на територията на град Стара Загора, така и на територията на Общината. Предложените технически средства са:

Автопарк

-Автовишка – 2 бр.

-Самосвал или Бордови автомобил -1бр.

-Лекотоварни автомобили или леки коли 3 бр.

- Не е описана подробно и ясно **организацията на работа при изграждане на нови обекти, експлоатационна поддръжка и аварийна поддръжка, съответно за град Стара Загора.**

Предложението на фирмата е всички задания да се завеждат във ФИСУ 13.12 „Регистър на заданията за поддръжка на ел съоръжение“. Проведждане на въспителни профилактики, т.е. протоколиране по ФИСУ. Не се предлагат проектни решения, а единствено екзекутиви след ремонт или изграждане. Споменава се само, че за наблюдение на УО и отстраняване на аварии в извънработно време, почивни и официални празнични дни ще се осигури дежурен технически персонал и технически средства, без да се конкретизира и даде подробно предложение за организация по работата. При постъпване на писмена заявка от Възложителя за отстраняване на възникнали повреди Изпълнителя ще изисква подробна информация за повреденото устройство, неговото местонахождение и дата на която е възникнала повредата. Това създава предпоставки за значително забавяне на отстраняване на възникналия проблем по УО.

След получаване на сигнал за повреда ще се организира пристигането на мястото на аварията в указаните срокове на техниката, обслужващия персонал и този, необходим за изпълнение на съответните дейности.

При установяване на повреди по подземни кабелни мрежи на УО, както и ремонтни дейности Изпълнителя съгласува писмено с Възложителя количеството на необходимите дейности за отстраняване на конкретна повреда и само след потвърждаване извършва необходимите дейности.



**Заключение на комисията:** Липсва ясна и подробна програма и визия за действие с цел отстраняване на съществуващи проблеми и подобряване ефективността в работата по УО.

- Не е описана подробно и ясно **организацията на работа при изграждане на нови обекти, експлоатационна поддръжка и аварийна поддръжка, съответно за община Стара Загора.**

Предложението на фирмата е всички задания да се завеждат във ФИСУ 13.12 „Регистър на заданията за поддръжка на ел съоръжение“. Проведждане на въспителни профилактики, т.е протоколиране по ФИСУ. Не се предлагат проектни решения, а единствено екзекутиви след ремонт или изграждане. Споменава се само, че за наблюдение на УО и отстраняване на аварии в извънработно време, почивни и официални празнични дни ще се осигури дежурен технически персонал и технически средства, без да се конкретизира и даде подробно предложение за организация по работата. При постъпване на писмена заявка от Възложителя за отстраняване на възникнали повреди Изпълнителя ще изисква подробна информация за повреденото устройство, неговото местонахождение и дата на която е възникнала повредата. Това създава предпоставки за значително забавяне на отстраняване на възникналия проблем по УО.

След получаване на сигнал за повреда ще се организира пристигането на мястото на аварията в указаните срокове на техниката, обслужващия персонал и този, необходим за изпълнение на съответните дейности.

При установяване на повреди по подземни кабелни мрежи на УО , както и ремонтни дейности Изпълнителя съгласува писмено с Възложителя количеството на необходимите дейности за отстраняване на конкретна повреда и само след потвърждаване извършва необходимите дейности.

**Заключение на комисията:** Липсва ясна и подробна програма и визия за действие с цел отстраняване на съществуващи проблеми и подобряване ефективността в работата по УО.

- Организацията за **контрол на качеството на изпълнение не е подробно описана.**

Предлага интегрирана система за управление /ИСУ/, съгласно изискванията на Международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.

Описани са задълженията на изпълнителския екип по осигуряване и контрол на качеството. Предвижда се техническо лице, изпълняващо функциите по контрол на качеството, Технически ръководител отговорен по поддръжката на обекта и Орган по безопасност и здраве при работа.

- Наличие на повторемост на приложената документация

- Участникът само е изброил в Обяснителната записка от техн.предложение **видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката.**

-Липсват справки – Декларации за улични и паркови осветителни тела с компонентите от които са изградени.

-В техническото предложение на фирмата не се третира изграждане на система за радио-командно управление с обратна връзка в Община Стара Загора на територията на град Стара Загора и 51 села на общината, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в тръжната документация.

Комисията разглежда документите в Плик № 2 на участника „**Улично осветление**“ ЕАД, гр. София и констатира, че:

Участникът е предложил срок за отзоваване при сигнал за неработещо осветление получен от територията на гр.Стара Загора в часове - 0,5 часа

Участникът е предложил срок за отзоваване при сигнал за неработещо осветление получен от територията на Община Стара Загора в часове - 0,5 часа

Участникът е предложил срок за отстраняване на повреда в часове - 3 часа

В съответната част на Техническото предложение се съдържа разписан всеки един от задължителните елементи, необходим за извършване на оценката по настоящия подпоказател, както следва:

- Неясно е посочено в Обяснителната записка от Техническото предложение **човешките и техническите ресурси, които ще се използват за изпълнение на поръчката.**

Споменати са, че при изпълнението на поръчката ще се обезпечат човешки и технически ресурси чрез организиране на ръководител обект; екипи/ общо от 13 квалифицирани ел.монтажери, 1бр. технически ръководител и 2 бр. технически лица /проектанти/ в обособен отдел „Експлоатация“. Изброени са видове дейности, които ще извършва споменатия екип от кадри, но не се конкретизира подробно и ясно как ще става разделянето и насочването им по различните аварийни или новоизграждащи се подобекти от УО.

За дейностите по изграждане на нови обекти се предлага да се сформира отдел „Строителство“, състоящ се от 5 /пет/ квалифицирани ел.техника и 1/един/ технически ръководител, като при необходимост от допълнителен човешки ресурс, ще бъде осигурен впоследствие /без конкретизиране как/. Описани са дейностите, с които се ангажира отдел „Строителство“. Не се конкретизира подробно и ясно как ще става разделянето и насочването им по различните аварийни или новоизграждащи се подобекти от УО.

Ще се използват материално-техническа база на територията на гр. Стара Загора, включваща административни офиси, складове, технически помещения и паркоместа.

*Предложените технически средства са:*

Автопарк

-Автовишка	4
-Автокран	1
-Мини багер	1
-Самосвал или Бордови автомобил	1
-Лекотоварни автомобили или леки коли	3
-Електро лаборатория	1

Не е описана подробно и ясно **организацията на работа при изграждане на нови обекти, експлоатационна поддръжка и аварийна поддръжка, съответно за град Стара Загора.**

Дружеството предлага да създаде следната организация:

Изготвяне на план-график за изпълнение; при необходимост се изготвят технически проекти; техническият ръководител изготвя заявка за доставка на необходимите материали.

Създаден е денонощен диспечерски център, който да приема сигнали по телефон и имейл, за аварии по УО. Екипите са 4 /четири/ на брой, състоящи се от по двама човека на график.

След сключване на договор с Възложителя, проектантите създават първоначален технически доклад за състоянието на осветлението; Изготвя се проект за временна организация на движението, съгласувано с необходимите организации; Изготвя се заявка за необходими материали; изготвяне на план графици за профилактични и функционални прегледи на системата на УО.

**Заключение на комисията:** Липсва ясна и подробна програма и визия за действие с цел отстраняване на съществуващи проблеми и подобряване ефективността в работата по УО.

- Не е описана подробно и ясно **организацията на работа при изграждане на нови обекти, експлоатационна поддръжка и аварийна поддръжка, съответно за община Стара Загора.**

Дружеството предлага да създаде следната организация:

Изготвяне на план-график за изпълнение; при необходимост се изготвят технически проекти;техническият ръководител изготвя заявка за доставка на необходимите материали.

Създаден е денонощен диспечерски център, който да приема сигнали по телефон и имейл, за аварии по УО. Екипите са 2/два/ на брой, състоящи се от по двама човека на график.

След сключване на договор с Възложителя, проектантите създават първоначален

технически доклад за състоянието на осветлението; Изготвя се проект за временна организация на движението, съгласувано с необходимите организации; Изготвя се заявка за необходими материали; изготвяне на план графици за профилактични и функционални прегледи на системата на УО.

**Заключение на комисията:** Липсва ясна и подробна програма и визия за действие с цел отстраняване на съществуващи проблеми и подобряване ефективността в работата по УО.

• **Организацията за контрол на качеството на изпълнение не е подробно описана:**

Предвижда се отговорник по качеството, който ще следи за:

- Контрол на качеството на материалите за строителния процес, съгласно действащите стандарти.

-Охрана и осигуряване безопасност на труда

-Осигуряване временна организация на движението

-Чрез осигуряване на контрол по срокове за отстраняване на аварии, обследване на мрежата, на качеството на изпълнението, съгласно изискванията на действащи наредби и ЗУТ

-Описани са основните видове работи и технологията за изпълнението им, които ще се използват по време на изграждане и кохтрол по съответната дейност/ стр.65-79/

• Участникът е изброил в Обяснителната записка от техн.предложение **видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката.**

В таблица 1 /стр.79/ са описани предвидените материали с техните технически характеристики и стандартите на които отговарят. Приложени са справки – Декларации за улични и паркови осветителни тела с компонентите от които са изградени.

В техническото предложение на участника е приложена Справка – Декларация за изпълнение на почъчката с ползване на касета за захранване, защита и управление на УО в т.ч. радиоуправление с обратна връзка в съответствие с техническите критерии. Не е приложена подробна информация за система за управление на уличното осветление с обратна връзка

Комисията провери предложенията на участниците, съдържащи се в плик № 2 за наличието на обстоятелствата по чл.70, ал. 1 от ЗОП и констатира, че

Предложението на участника „Хит“ ООД, с. *Първомайци* за „Срок за отстраняване на повреда“, се явява с **40 %** по-благоприятно от средната стойност на предложения на останалите участници по този показател.

Предложенията на участника *Консорциум „Улично и парково осветление – Стара Загора“, гр. София* за:

1. „Срок за отзоваване при сигнал за неработещо осветление получен от територията на гр. Стара Загора“, се явява с 83,33% по-благоприятно от средната стойност на предложения на

останалите участници по този показател.

2. „Срок за отзоваване при сигнал за неработещо осветление получен от територията на Община Стара Загора“, се явява с 83,33% по-благоприятно от средната стойност на предложения на останалите участници по този показател.

Предложенията на участника **„Улично осветление“ ЕАД, гр. София** за:

1. „Срок за отзоваване при сигнал за неработещо осветление получен от територията на гр. Стара Загора“, се явява с 70 % по-благоприятно от средната стойност на предложения на останалите участници по този показател.

2. „Срок за отзоваване при сигнал за неработещо осветление получен от територията на Община Стара Загора“, се явява с 70 % по-благоприятно от средната стойност на предложения на останалите участници по този показател.

Комисията взе единодушно решение на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП да изиска от:

Участникът **„Хит“ ООД, с. Първомайци** подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението за „Срок за отстраняване на повреда“.

Участника **Консорциум „Улично и парково осветление – Стара Загора“, гр. София** подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложенията за:

1. „Срок за отзоваване при сигнал за неработещо осветление получен от територията на гр. Стара Загора“;

2. „Срок за отзоваване при сигнал за неработещо осветление получен от територията на Община Стара Загора“.

Участникът **„Улично осветление“ ЕАД, гр. София** подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложенията за:

1. „Срок за отзоваване при сигнал за неработещо осветление получен от територията на гр. Стара Загора“;

2. „Срок за отзоваване при сигнал за неработещо осветление получен от територията на Община Стара Загора“.

На основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП комисията определя срок от три работни дни от получаване на искането за това, в който участниците **„Хит“ ООД, с. Първомайци, Консорциум „Улично и парково осветление – Стара Загора“, гр. София** и **„Улично осветление“ ЕАД, гр. София** да представят подробни писмени обосновки за начина на образуване на горепосочените предложения.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** инж. Янчо Калоянов – (П)

Заместник-кмет „Устройство на територията, строителство и инвестиции“

**ЧЛЕНОВЕ:**

1. инж. Веска Узунова – (П)
2. Мария Боянова – (П)
3. инж. Николай Стоевски – (П)
4. инж. Нася Иванова – (П)