



О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А

ДОКЛАД

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 10-00-1771/11.08.2015г. на Кмета на Община Стара Загора за провеждане на договаряне в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР на обекти:

1. *“Извършване на строително - монтажни работи на обект ОУ „Георги Райчев“ – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация УПИ XXVII - ЕСПУ "ГЕОРГИ РАЙЧЕВ", кв. „Три чучура“, гр. Стара Загора“*

2. *“Извършване на строително - монтажни работи на обект ОУ „Паисий Хилендарски“ – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация УПИ V за училище, кв. „334а, гр. Стара Загора“*

3. *“Извършване на строително - монтажни работи на обект ЦДГ „Бреза“ – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация УПИ I I, детско заведение, кв. 327 по плана на гр. Стара Загора“*

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Янчо Калоянов – Заместник-кмет „Строителство, архитектура и градоустройство“

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Веска Узунова – Директор Дирекция „Строителство и инвестиции“;
2. инж. Милена Димитрова – Началник отдел „Инвестиции и управление на проекти“
3. Гергана Георгиева – главен експерт „Обществени поръчки“
4. Ирена Дончева – главен експерт „Обществени поръчки“

На основание чл. 92а, ал.2 от ЗОП проведе договаряне с поканеният участник “АЙВА -Б“ ЕООД в процедурата на договаряне без обявление с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР на обекти:

1. *“Извършване на строително - монтажни работи на обект ОУ „Георги Райчев“ – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация УПИ XXVII - ЕСПУ "ГЕОРГИ РАЙЧЕВ", кв. „Три чучура“, гр. Стара Загора“*

2. *“Извършване на строително - монтажни работи на обект ОУ „Паисий Хилендарски“ –*

6000 СТАРА ЗАГОРА, бул. ”Цар Симеон Велики” 107,

тел.042/614-614, факс 042/601-103, 601-443, <http://www.starazagora.bg/>

енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация УПИ V за училище, кв. „334а, гр. Стара Загора"

3. "Извършване на строително - монтажни работи на обект ЦДГ „Бреза“ – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация УПИ I I, детско заведение, кв. 327 по плана на гр. Стара Загора“ Направените предложения и постигнатите договорености с участника са отразени в протокол, подписан от членовете на комисията и от представител на участника.

На основание чл. 92а, ал.5 от ЗОП, комисията предлага сключване на договор с единствения участник в процедурата, а именно: "АЙВА -Б" ЕООД.

Настоящият доклад, съставен на 24.08.2015г. и цялата документация в процедурата се предава на възложителя за вземане на решение по чл.92а, ал.6 от ЗОП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (П)

/инж. Янчо Калоянов – Заместник-кмет „Строителство, архитектура и градоустройство“/

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Веска Узунова (П)
2. инж.Милена Димитрова (П)
3. Гергана Георгиева (П)
4. Ирена Дончева (П)

Приемам работата на Комисията на 25.08.2015г.

(П)

ЖИВКО ТОДОРОВ

Кмет на Община Стара Загора